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| COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION PATRIMONIAL Y DE SERVICIOS
SUBCOORDINACION DE RECURSOS FISICOS

ACTA DE REUNION PARA ACLARACION DE DUDAS

MODALIDAD DEL PROCESO DE CONTRATACION

COMPARATIVO () INVITACION [ ) LICITACION PUBLICA (x)

PROGRAMA: U. A. de C.- FAM 2023
LICITACION PUBLICA No. LP-FAM-001-2023

EN SALTILLO, COAHUILA, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COORDINACION GENERAL DE
ADMINISTRACION PATRIMONIAL Y DE SERVICIOS SIENDO LAS 10:00, HORAS DEL DIA 5 DE ABRIL DE 2023;
REUNIDOS, FUNCIONARIOS Y LICITANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL
ACTO CORRESPONDIENTE A LA ACLARACION DE LAS DUDAS, QUE SON PRESENTADAS EN RELACION A
LOS REQUERIMIENTOS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 34;
TERCER PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS REALCIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

12 ETAPA SISTEMA DE ENERGIA SOLAR, SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES FOTOVOLTAICOS, EN
CIUDAD UNIVERSITARIA, UNIDAD TORREGON, UBICADA EN CARRETERA TORREON-MATAMOROS, KM 7.5, EN
TORREON; COAHUILA.

A CUERDO S

1.- EN EL CATALAGO DE CONCEPTOS EXISTE UN ERROR EN LOS CONCEPTOS DE OBRA SIGUEINTES:
CONCEPTO 2.1

DICE: BASE DE CONCRETO DE 25 X 25 CMS. DE 80 CM DE ALTURA, ARMADO CON 4 VRS. No. 4 (1/2"), Y
ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") @ 20 CMS., CONCRETO F'C=200 KG./CM2. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, AFINE,
HABILITADO, ARMADO, COLOCACION, CIMBRADO, VACIADO, VIBRADQO, CURADO, DESCIMBRADO, RELLENO Y
COMPACTACION CON RODILLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (CONSIDERAR 60
CMS. BAJO TIERRA'Y 20 CMS. SOBRE EL NIVEL).

DEBE DE DECIR: BASE DE CONCRETO F'C=200 KG./CM2, CON FORMA TRAPEZOIDAL, BASE DE 45X45 CMS,
CORONA DE 25 X 25 CMS. Y ALTURA DE 60 MS. ARMADO CON 4 VRS. No. 4 (1/2"), Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4")
@ 12 CMS., INCLUYE:DOS ANCLAS ROSCADAS DE 1/2"PARA SUJETAR ESTRUCTURA, TRAZO, EXCAVACION,
AFINE, HABILITADO, ARMADO, COLOCACION, CIMBRADO, VACIADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO,
RELLENO Y COMPACTACION CON RODILLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
(CONSIDERAR 40 CMS. BAJO TIERRA Y 20 CMS. SOBRE EL NIVEL).

CONCEPTO 4.12

DICE: GRUPO DE ROTULOS CON PINTURA VINILICA EN CUARTO ELECTRICO DE PANELES EN MURO LATERAL DE y
CONCRETO DE 3.00 X 2.70 MTS Y MURO DE FRONTAL DE 5.00 X 1.00 M,TS CON LOGOS DE LA UAdeC Y ENERGIA \
PROPORCIONADOS POR LA SUPERVISION INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y REBABEQ, MATERIAL, Y '
MANO DE OBRA. ESTE CONCEPTO SE CANCELA Y NO SE PRESENTA COTIZACION

POR LO TANTO, SE DEBERA CONSIDERAR LA CORRECCION DE ESTOS CONCEPTOS DE OBRA PARA LA /
PRESENTACION DE SUS PROPUESTAS. /

2. EL TIEMPO DE EJECUCION SERA DE 210 DIAS NATURALES RESPECTIVAMENTE. CON FECHA PROBABLE DE
INICIO DE LOS TRABAJOS 28 DE ABRIL DE 2023.
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3.- EL CONTRATISTA DEBER ENTREGAR FOTOGRAFIAS ANTES DURANTE Y DESPUES DE LA OBRA.
(ESTIMACIONES).

4.- SE ENTREGARA NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS DE UBICACION DE LOS CONCEPTOS DE OBRA
EJECUTADOS

5.- FIANZAS REQUERIDAS, POR PARTE DE ESTA UNIVERSIDAD:

- EN SU CASO DE ANTICIPO......ccceeueenne. 100 %
- CUMPLIMIENTO DE CONTRATO............. 10%
- BUENA CALIDAD Y VICIOS OCULTOS... 10% POR 18 MESES
- Y DE PASIVOS CONTINGENTES.............. 5%

EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LAS FIANZAS EN TIEMPO Y FORMA SERA MOTIVO DE
RECISION DEL CONTRATO.

DEBERAN SER PRESENTADAS Y ENTREGADAS A EL AREA DE ADMINISTRACION DE QBRA DE ESTA
COORDINACION, PARA SU RESPECTIVA REVISION Y VISTO BUENO

6.~ SE REQUIERE DE LA AUTORIZACION POR ESCRITO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION,
A TRAVES DEL SUPERVISOR DE OBRA ASIGNADO:

- PARA CAMBIOS EN EL PROCESO DE LA OBRA.

- PARA SOLICITUD DE PRORROGA POR DESFASAMIENTO DEL TIEMPO DE EJECUCION.

- PARA ATIPICOS O VOLUMENES EXCEDENTES DE OBRA O CONCEPTOS FUERA DE CATALAGO ORIGINAL
(ATIPICOS).

7.- DESDE EL INICIO DE LA OBRA SE LLEVARA UNA BITACORA, QUE SERA ENTREGADA AL FINALIZAR ESTA,
ANEXANDOLA A LA ESTIMACION DE FINIQUITO.

8.- EN CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENTREGUE A TIEMPO, EL INICIO DE LA OBRA, ESTE SE DIFERIRA A
LA FECHA REAL DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO AJUSTANDO AL CALENDARIO DE OBRA.

9.- AL CONCLUIR LA OBRA, EL SUPERVISOR ASIGNADO Y EL SUPERINTENDENTE, CONTARAN CON 10 DIAS
HABILES PARA LEVANTAR EL ACTA DE ENTREGA — RECEPCION Y ACTA DE FINIQUITO.

10.- LA UNIVERSIDAD SE COMPROMETE SOLO A PAGAR, EL IMPORTE DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS
CONTRATADOS Y AUTORIZADOS,

11.- SE DEBERA CONSIDERAR VELADOR Y BODEGA, LA UNIVERSIDAD NO SE HACE RESPONSABLE POR— 7/~
PERDIDAS DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA. Y

12.- NO SE PAGARAN DESPERDICIOS DE MATERIALES, NI COMPRAS QUE SE HAYAN REALIZADO DE MAS. '
13.- CONSIDERAR EN SUS COSTOS ENERGIA ELECTRICA, AGUA, LETRINAS
14.- CONSIDERAR ACORDONAMIENTO DEL LUGAR PARA SEGURIDAD Y PROTECCION DE LOS USUARIOS

15.- CONSIDERAR EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PROTECCION E IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE OBRA |
(CHALECOS, BOTAS, CASCO Y ARNESES DE SEGURIDAD) /

16.- CONSIDERAR LIMPIEZA GRUESA EN GENERAL LOS FINES DE SEMANA,

17.- TODO TRABAJADOR O PERSONAL DE LA EMPRESA DEBERA ESTAR REGISTRADO ANTE EL SEGURO
SOCIAL.

18.- SE DEJARA UN 10 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ANTES DE FINIQUITAR EL MISMO
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19.- PARA PAGO DE ESTIMACION MEDIRAN FISICAMENTE, CONTRATISTA Y SUPERVISOR DE LA
UNIVERSIDAD.

20.- NO SE ACEPTARAN FIANZAS DE LAS EMPRESAS AFIANZADORAS ASERTA, INSURGENTES, MAPRE Y
LIBERTY FINZA.

21.- PARA EL CALCULO DEL FACTOR DE CONVERSION DE SALARIO REAL SE DEBERA CONSIDERAR LA
UNIDAD DE MEDIDA DE ACTUALIZACION (UMA) DEL 2023.

22.-SE DEBERA PRESENTAR RELACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD E HIGIENE QUE SE PROPONGA,
INCLUYENDO EL IMPORTE DEL MISMO EL CUAL DEBERA REFLEJARSE DENTRO DE LOS INDIRECTOS.

23.-PARA PODER PARTICIPAR A ESTA INVITACION pEBERA PRESENTAR EL RECIBO DE PAGQO DE LAS BASES
EN ORIGINAL Y COPIA, EL DIA DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS (SOLO EN EL CASO DE
HABER TENIDO COSTO LAS BASES).

24.- LA PRESENTACION Y APERTURA PROPUESTAS, ES PRESENCIAL POR LO SE REALIZARA EL ACTO, EN LA
SALA DE JUNTAS DE ESTA COORDINACION GENERAL, EL DIA Y HORA SENALADO EN LAS BASES.

25.- SERA NECESARIO QUE EN EL TRANSCURSO DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA EL CONTRAISTA
COMPRE Y/O ACARRE AGUA (EN PIPAS), PARA SOLVENTAR SUS NECESIDADES DE AGUA, YA QUE EN LA
ESCUELA SE COMPRA AGUA EN PIPAS SOLO PARA SUS PROPIAS NECESIDADES.

PARA CONSTANCIA, DE CONFORMIDAD Y LOS EFECTOS LEGALES INHERENTES, DE LOS ACUERDOS
TOMADOS Y SUSCRITOS FIRMAN LA PRESENTE ACTA QUIENES EN ELLA INTERVIENEN.

LISTA DE CONSTRUCTORAS Y/O EMPRESAS

NO SE PRESENTO NINGUNA EMPRESA

COLABORADORES POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION PATRIMONIAL Y DE
SERVICIOS:

ARQ. DARIO ALBERTO RODRIGUEZ GOMEZ
SUBCOORDINADOR DE RECURSOS FISICOS

C.P. ALFREDO DE LA ROSA CAMACHO / i
JEFE DE LICITACIONES Y CONTRATOS /
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