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1 COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION PATRIMONIAL Y DE SERVICIOS
SUBCOORDINACION DE RECURSOS FISICOS

ACTA DE REUNION PARA ACLARACION DE DUDAS

MODALIDAD DEL PROCESO DE CONTRATACION

COMPARATIVO () INVITACION () LICITACION PUBLICA (x)

PROGRAMA: U. A. de C.- FAM 2023
LICITACION PUBLICA No. LP-FAM-003-2023

EN SALTILLO, COAHUILA, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COORDINACION GENERAL DE
ADMINISTRACION PATRIMONIAL Y DE SERVICIOS SIENDO LAS 14:00, HORAS DEL DIA 5 DE ABRIL DE 2023;
REUNIDOS, FUNCIONARIOS Y LICITANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL
ACTO CORRESPONDIENTE A LA ACLARACION DE LAS DUDAS, QUE SON PRESENTADAS EN RELACION A
LOS REQUERIMIENTOS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 34;
TERCER PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS REALCIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

22, ETAPA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE POSGRADO EN FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION,
UNIDAD SALTILLO, UBICADA EN CARRETERA, SALTILLO-PIEDRAS NEGRAS, KM 5, EN SALTILLO; COAHUILA.

ACUERDOS:

1.- LA EMPRESA ARQUITECTURA E INGENIERIA LASER, S.A DE C.V. REALIZO LAS SIGIUNTES PREGUNTAS:

PREGUNTA: ENEL CONCEPTO 3.14 DICE CADENA DE DESPLANTE CD2, Y/O CERRAMENTO DE CONCRETO
10 X 15 CMS F'C = 150 kg/cm? 15X20 Cm. ARMADA CON 2 VARILLAS # 3, (3/8") F'Y = 4200 kg/cm?,
ESTRIBOS # 2 @ 20 cm., INCLUYE CIMBRA COMUN Y TRASLAPES DE VARILLA, NO QUEDA CLARO S| ES DE
10X15 O 15X20.

RESPUESTA: DEBE SER DE 10 X 15 CMS

PREGUNTA:

EN LOS CONCEPTOS : :

8.2 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA BERALKID A DOS MANOS, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y
PLAFON, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE FILETES Y ARISTAS DE PUERTAS Y VENTANAS, PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, SELLADOR VINILICO Y LAS MANOS DE PINTURA NECESARIAS
PARA CUBRIR LA SUPERFICIE, HASTA LA ENTERA SATISFACCION DE LA SUPERVISION, A CUALQUIER ALTURA,
ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.,

10.24 PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA BERALKID A DOS MANQOS, EN MUROS, COLUMMNAS, TRABES Y
PLAFON, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE FILETES Y ARISTAS DE PUERTAS Y VENTANAS, PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, SELLADOR VINILICO Y LAS MANQOS DE PINTURA NECESARIAS
PARA CUBRIR LA SUPERFICIE, HASTA LA ENTERA SATISFACCION DE LA SUPERVISION, A CUALQUIER AL ;
ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

DICE PINTURA VINILCA LAVABLE MARCA BERALKID, PERO ESTA ES PINTURA ESMALTE, PODEMOS
CONSIDERAR LA BERELINTE DE BEREL COMO MARCA EL CONCEPTC 3.9 PINTURA VINILCA LAVABLE

MARCA BERELINTE, O SIMILAR EN MURQOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFON, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE \

PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO A BASE DE BLANCO ESPANA Y PINTURA

Ny

VINILICA (RESTIRADO), SELLADOR VINILICO Y LAS MANOS DE PINTURA NECESARIAS PARA CUBRIR LA
SUPERFICIE, HASTA LA ENTERA SATISFACCION DE LA SUPERVISION, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE ™\

ANDAMIOCS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

RESPUESTA: S| DEBE CONSIDERAR LA MARCA BERELINTE.
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PREGUNTA:
EN LA PARTIDA  XI. MOBILIARIO PARA AULAS ACADEMICAS, SOLO SE CONSIDERA EL SUMINISTRO DEL
MOBILIARIO VERDAD.

RESPUESTA: SE DEBE CONSIDERAR, SUMINISTRO, ARMADO E INSTALACION.

PREGUNTA:

EN EL CONCEPTO 1.4 DEMOLCION DE PLANTILLA O ENTORTADO DE LOSA. INCLUYE:
IMPERMEABILIZACION EXISTENTE, RETIRO DE HULE NEGRO, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO AL TIRADERO
MUNICIPAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, QUE ESPESOR DEBEMOS CONSIDERAR.

RESPUESTA: SE DEBE CONSIDERAR UN ESPESOR PROMEDIO DE 12 CM.

2. EL TIEMPO DE EJECUCION SERA DE 210 DIAS NATURALES RESPECTIVAMENTE. CON FECHA PROBABLE DE
INICIO DE LOS TRABAJOS 28 DE ABRIL DE 2023.

3.- EL CONTRATISTA DEBER ENTREGAR FOTOGRAFIAS ANTES DURANTE Y DESPUES DE LA OBRA.
(ESTIMACIONES).

4.- SE ENTREGARA NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS DE UBICACION DE LOS CONCEPTOS DE OBRA
EJECUTADOS

5.- FIANZAS REQUERIDAS, POR PARTE DE ESTA UNIVERSIDAD: \

- EN SU CASO DE ANTICIPO.................. 100 % /
- CUMPLIMIENTO DE CONTRATO............. 10% f.-"
- BUENA CALIDAD Y VICIOS OCULTOS... 10% POR 18 MESES
- Y DE PASIVOS CONTINGENTES.............. 5%

EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LAS FIANZAS EN TIEMPO Y FORMA SERA MOTIVO DE /
RECISION DEL CONTRATO.
DEBERAN SER PRESENTADAS Y ENTREGADAS A EL AREA DE ADMINISTRACION DE OBRA DE ESTA
COORDINACION, PARA SU RESPECTIVA REVISION Y VISTO BUENO

/

f

6.- SE REQUIERE DE LA AUTORIZACION POR ESCRITO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION, 7
A TRAVES DEL SUPERVISOR DE OBRA ASIGNADO: s
- PARA CAMBIOS EN EL PROCESO DE LA OBRA. _—F

- PARA SOLICITUD DE PRORROGA POR DESFASAMIENTO DEL TIEMPO DE EJECUCION,
- PARA ATIPICOS O VOLUMENES EXCEDENTES DE OBRA O CONCEPTOS FUERA DE CATALAGO ORIGINAL
(ATIPICOS).

7.- DESDE EL INICIO DE LA OBRA SE LLEVARA UNA BITACORA, QUE SERA ENTREGADA AL FINALIZAR ESTA,
ANEXANDOLA A LA ESTIMACION DE FINIQUITO.

8.- EN CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENTREGUE A TIEMPO, EL INICIO DE LA OBRA, ESTE SE DIFERIRA A
LA FECHA REAL DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO AJUSTANDO AL CALENDARIO DE OBRA.

?.- AL CONCLUIR LA OBRA, EL SUPERVISOR ASIGNADO Y EL SUPERINTENDENTE, CONTARAN CON 10 DIAS ( 04
HABILES PARA LEVANTAR EL ACTA DE ENTREGA — RECEPCION Y ACTA DE FINIQUITO. (‘\ \V

10.- LA UNIVERSIDAD SE COMPROMETE SOLO A PAGAR, EL IMPORTE DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS - |
CONTRATADOS Y AUTORIZADOS. \j,

11.- SE DEBERA CONSIDERAR VELADOR Y BODEGA, LA UNIVERSIDAD NO SE HACE RESPONSABLE POR
PERDIDAS DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MAQUINARIA.
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12.- NO SE PAGARAN DESPERDICIOS DE MATERIALES, NI COMPRAS QUE SE HAYAN REALIZADO DE MAS.
13.- CONSIDERAR EN SUS COSTOS ENERGIA ELECTRICA, AGUA, LETRINAS
14.- CONSIDERAR ACORDONAMIENTO DEL LUGAR PARA SEGURIDAD Y PROTECCION DE LOS USUARIOS

15.- CONSIDERAR EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PROTECCION E IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE OBRA
(CHALECOS, BOTAS, CASCO Y ARNESES DE SEGURIDAD)

16.- CONSIDERAR LIMPIEZA GRUESA EN GENERAL LOS FINES DE SEMANA,

17.- TODO TRABAJADOR O PERSONAL DE LA EMPRESA DEBERA ESTAR REGISTRADO ANTE EL SEGURO
SOCIAL.

18.- SE DEJARA UN 10 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ANTES DE FINIQUITAR EL MISMO

19.- PARA PAGO DE ESTIMACION MEDIRAN FISICAMENTE, CONTRATISTA Y SUPERVISOR DE LA
UNIVERSIDAD.

20.- NO SE ACEPTARAN FIANZAS DE LAS EMPRESAS AFIANZADORAS ASERTA, INSURGENTES, MAPRE Y
LIBERTY FINZA.

21.- PARA EL CALCULO DEL FACTOR DE CONVERSION DE SALARIO REAL SE DEBERA CONSIDERAR LA
UNIDAD DE MEDIDA DE ACTUALIZACION (UMA) DEL 2023.

22.-SE DEBERA PRESENTAR RELACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD E HIGIENE QUE SE PROPONGA,
INCLUYENDO EL IMPORTE DEL MISMO EL CUAL DEBERA REFLEJARSE DENTRO DE LOS INDIRECTOS.

23.-PARA PODER PARTICIPAR A ESTA INVITACION DEBERA PRESENTAR EL RECIBO DE PAGO DE LAS BASES
EN ORIGINAL Y COPIA, EL DIA DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS (SOLO EN EL CASO DE
HABER TENIDO COSTO LAS BASES).

24.- LA PRESENTACION Y APERTURA PROPUESTAS, ES PRESENCIAL POR LO SE REALIZARA EL ACTO, EN LA
SALA DE JUNTAS DE ESTA COORDINACION GENERAL, EL DIA Y HORA SENALADO EN LAS BASES.

25.- SERA NECESARIO QUE EN EL TRANSCURSO DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA EL CONTRAISTA
COMPRE Y/O ACARRE AGUA (EN PIPAS), PARA SOLVENTAR SUS NECESIDADES DE AGUA, YA QUE EN LA
ESCUELA SE COMPRA AGUA EN PIPAS SOLO PARA SUS PROPIAS NECESIDADES.

PARA CONSTANCIA, DE CONFORMIDAD Y LOS EFECTOS LEGALES INHERENTES, DE LOS ACUERDOS
TOMADOS Y SUSCRITOS FIRMAN LA PRESENTE ACTA QUIENES EN ELLA INTERVIENEN.

LISTA DE CONSTRUCTORAS Y/O EMPRESAS

A

{
. oy "\\‘\_{‘,‘ A
ARQUITECTURA E INGENIERIA LASER, S.A. DE C.V. ze) Guadatupe Dauvle |7 {
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COLABORADORES POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION PATRIMONIAL Y DE

SERVICIOS: 1/

0 £

(/]
ARQ. DARIO ALBERTO RODRIGUEZ GOMEZ .- ;,4_45] "
SUBCOORDINADOR DE RECURSOS FISICOS N\ S PN

JEFE DE LICITACIONES Y CONTRATOS

C.P. ALFREDO DE LA ROSA CAMACHO /H:'_'.";—:J:_ﬁ—-——-——'—7"’j
/_/_

4 de 4 PS-F-SRF-14 Revisién 1 - 21/09/06




