UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

il COORDINAGION GENERAL DE ADMINISTRACION PATRIMONIAL Y DE SERVICIOS |
SUBCOORDINACION DE RECURSOS FISICOS |

ACTA DE REUNION PARA ACLARACION DE DUDAS

LICITACION PUBLICA No. LP-HU-RP-01-2023

PROGRAMA: U. A. de C.- RECURSOS PROPIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO

EN SALTILLO, COAHUILA, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COORDINACION GENERAL DE
ADMINISTRACION PATRIMONIAL Y DE SERVICIOS SIENDO LAS 12:00, HORAS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE
2023; REUNIDOS, FUNCIONARIOS Y LICITANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR
EL ACTO CORRESPONDIENTE A LA ACLARACION DE LAS DUDAS, QUE SON PRESENTADAS EN RELACION A
LOS REQUERIMIENTOS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 34;
TERCER PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS REALCIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

REMODELACION DEL AREA DE ENSENANZA E INVESTIGACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALTILLO
“DR. GONZALO VALDES VALDES”, UBICADO EN LA CALZADA FRANCISCO I. MADERO, NO. 1291, ZONA
CENTRO, SALTILLO; COAHUILA.

A CUERD O &

1.- SE LES COMUNICA A TODOS LOS LICITANTES QUE PARTICIPAN EN ESTE PROCEDIMIENTO QUE:

EL NUMERO DE LA LICITACION PUBLICA CAMBIA, POR LO TANTO, ES NECESARIO CORREGIRLO, QUEDANDO DE
LA SIGUIENTE MANERA:

DICE: LP-FAM-007-2023
DEBE DECIR: LP-HU-RP-01-2023

SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA MODIFICACION ANTERIORMENTE MENCIONADA PARA LA
PRESENTACION DE SUS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS.

2. EL TIEMPO DE EJECUCION SERA DE 120 DIAS NATURALES RESPECTIVAMENTE, CON FECHA PROBABLE DE
INICIO DE LOS TRABAJOS 10 DE NOVIEMBRE DE 2023,

3.- EL LICITANTE DEBERA ESTAR REGISTRADO EN EL PADRON DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA Y DEBERA ESTAR VIGENTE A LA FECHA DE LA PRESENTACION DE
PROPOSICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS.

4.- EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR LA CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL REPSE, QUE DEBERA SER
ADJUNTADA COMO DOCUMENTO ADICIONAL EN LA PROPUESTA TECNICA

5. EL CONTRATISTA DEBER ENTREGAR FOTOGRAFIAS ANTES DURANTE Y DESPUES DE LA OBRA.
(ESTIMACIONES).

6.~ SE ENTREGARA NUMEROS GENERADORES Y CROQUIS DE UBICACION DE LOS CONCEPTOS DE OBRA
EJECUTADOS

7.- FIANZAS REQUERIDAS, POR PARTE DE ESTA UNIVERSIDAD:

/ /
1/ /
- EN SU CASO DE ANTICIPO................. 100 % - /ﬁ /{1
- CUMPLIMIENTO DE CONTRATO............. 10% e = i I}
- BUENA CALIDAD Y VICIOS OCULTOS... 10% [ 1]
- Y DE PASIVOS CONTINGENTES.............. 5%
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EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LAS FIANZAS EN TIEMPO Y FORMA SERA MOTIVO DE
RECISION DEL CONTRATO.

DEBERAN SER PRESENTADAS Y ENTREGADAS A EL AREA DE ADMINISTRACION DE OBRA DE ESTA
COORDINACION, PARA SU RESPECTIVA REVISION Y VISTO BUENO

8.- SE REQUIERE DE LA AUTORIZACION POR ESCRITO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION,
A TRAVES DEL SUPERVISOR DE OBRA ASIGNADO:

- PARA CAMBIOS EN EL PROCESO DE LA OBRA.,

- PARA SOLICITUD DE PRORROGA POR DESFASAMIENTO DEL TIEMPO DE EJECUCION,

- PARA ATIPICOS O VOLUMENES EXCEDENTES DE OBRA O CONCEPTOS FUERA DE CATALAGO ORIGINAL
(ATIPICOS).

9.- DESDE EL INICIO DE LA OBRA SE LLEVARA UNA BITACORA, QUE SERA ENTREGADA AL FINALIZAR ESTA,
ANEXANDOLA A LA ESTIMACION DE FINIQUITO.

10.- EN CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENTREGUE A TIEMPO, EL INICIO DE LA OBRA, ESTE SE DIFERIRA A
LA FECHA REAL DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO AJUSTANDO AL CALENDARIO DE OBRA.

11.- AL CONCLUIR LA OBRA, EL SUPERVISOR ASIGNADO Y EL SUPERINTENDENTE, CONTARAN CON 10 DIAS
HABILES PARA LEVANTAR EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION Y ACTA DE FINIQUITO.

12.- LA UNIVERSIDAD SE COMPROMETE SOLO A PAGAR, EL IMPORTE DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS
CONTRATADOS Y AUTORIZADOS.

13.- NO SE PAGARAN DESPERDICIOS DE MATERIALES, NI COMPRAS QUE SE HAYAN REALIZADO DE MAS.

14.- CONSIDERAR ACORDONAMIENTO DEL LUGAR PARA SEGURIDAD Y PROTECCION DE LOS USUARIOS

15.- CONSIDERAR EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PROTECCION E IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE OBRA
(CHALECOS, BOTAS, CASCO Y ARNESES DE SEGURIDAD)

16.- CONSIDERAR LIMPIEZA GRUESA EN GENERAL LOS FINES DE SEMANA.

17.- TODO TRABAJADOR O PERSONAL DE LA EMPRESA DEBERA ESTAR REGISTRADO ANTE EL SEGURO
SOCIAL.

18.- SE DEJARA UN 10 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ANTES DE FINIQUITAR EL MISMO

19.- PARA PAGO DE ESTIMACION MEDIRAN FISICAMENTE, CONTRATISTA Y SUPERVISOR DE LA
UNIVERSIDAD.

20.- NO SE ACEPTARAN FIANZAS DE LAS EMPRESAS AFIANZADORAS ASERTA, INSURGENTES, MAPRE Y
LIBERTY FINZA.

21.- PARA EL CALCULO DEL FACTOR DE CONVERSION DE SALARIO REAL SE DEBERA CONSIDERAR LA
UNIDAD DE MEDIDA DE ACTUALIZACION (UMA) DEL 2023.

22-SE DEBERA PRESENTAR RELACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD E HIGIENE QUE SE PROPONGA, |

INCLUYENDO EL IMPORTE DEL MISMO EL CUAL DEBERA REFLEJARSE DENTRO DE LOS INDIRECTOS.
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23.-PARA PODER PARTICIPAR A ESTA LICITCION PUBLICA DEBERA PRESENTAR EL RECIBO DE PAGO DE LAS
BASES EN ORIGINAL Y COPIA, EL DIA DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS (SOLO EN EL
CASO DE HABER TENIDO COSTO LAS BASES).

24.- LA PRESENTACION Y APERTURA PROPUESTAS, ES PRESENCIAL POR LO QUE SE REALIZARA EL ACTO, EN
LA SALA DE JUNTAS DE ESTA COORDINACION GENERAL, EL DIA Y HORA SENALADO EN LAS BASES.

25. SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023, A LAS 12:00 HORAS, SE REALIZARA
UNA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COORDINACION GENERAL DE
ADMINISTRACION PATRIMONIAL Y DE SERVICIO, EN LA QUE SE PRESENTARA EL CATALAGO DE
CONCEPTOS Y PLANOS MODIFICADOS.

PARA CONSTANCIA, DE CONFORMIDAD Y LOS EFECTOS LEGALES INHERENTES, DE LOS ACUERDOS
TOMADOS Y SUSCRITOS FIRMAN LA PRESENTE ACTA QUIENES EN ELLA INTERVIENEN.,

POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION
PATRIMONIAL Y DE SERVICIOS
JEFE DE LICITACIONES Y,CONTRATOS

C.P. ALFREDO DE/LA ROSA CAMACHO

POR EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALTILLO

) el

LIC. JAIMEAL REE;O CONTRERAS PEREZ LIC. PAOLA HERNANDEZ COLLAZO
SUBDIRECTQR ADMINISTRATIVO JEFE DE AREA DE ADQUISICIONES

s i

LIC. MAR ESQUIVEL MANTILLA
GESTION DE ADQUISICIONES DE SERVICIOS
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JOSA PRO ‘OS

JOSEFAT DE JESUS ALMANZA HERNANDEZ

CONSTRUCTORA/FXE%D NORTE S.A. DE C.V.

}

\i

Wc

LIC, MARIO DAVILA RIVERA LLADO IBARRA
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